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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 49 del 27.06.2022

Oggetto: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori di
“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di
compostaggio di Eboli (SA)’ - CUP H29G19000330002 — CIG 9267624D40. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e
nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei
rifiuti e delinea P'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

- lart. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO ¢ PEDA e che per la Provincia
di Salerno ¢ istituito PEDA Salerno, dotato di personalita giuridica di diritto pubblico, di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;

- il Presidente dell’EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione
comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all'ing. Annapaola Fortunato lincarico di
Dirigente dell’Area Tecnica del’EdA Salerno per un periodo di anni tre dalla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, sottoscritto in data 14.2.2020;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione n.14 del 06/08/2020 il Consiglio d’Ambito del’lEDA ha approvato la Relazione
Preliminare di Piano in cui ¢ prevista la dotazione impiantistica a servizio dell’ATO Salerno, tra cui 'impianto
di compostaggio di Eboli per il quale ¢ in programma un intervento di revamping e ristrutturazione;

- PEnte d’Ambito di Salerno con delibera del Consiglio di Ambito n. 27 del 30 dicembre 2020, agg. con
Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 14 del 29.07.2022, ha approvato il Preliminare del Piano Territoriale
di Ambito con il quale ha previsto, tra I'altro, 'affidamento, in regime di house providing, della intera gestione di
tutti gli impianti (pubblici) del ciclo finale del trattamento dei rifiuti, a servizio del’ATO Salerno, in favore
della Societa EcoAmbiente Salerno S.p.A., integralmente partecipata da EDA;

- Tlimpianto di compostaggio di Eboli esistente ¢ di proprieta del Comune di Eboli ed ¢ stato realizzato con
fondi pubblici, del Commissariato di Governo per emergenza rifiuti in Campania, e con fondi regionali a
valere sul POR Campania 2000/2006 (misura 1.7);

- l'esercizio in procedura ordinaria di detto impianto da parte del Comune di Eboli ¢ stato autorizzato dalla
Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 215 del 01/08/2014 del Dipartimento della Salute e delle
Risorse Naturali - Direzione Generale per I'"Ambiente e I'Ecosistema - U.O.D. Autotizzazioni e rifiuti
ambientali di Salerno. Sono poi seguiti i Decreti Dirigenziali di modifica non sostanziali n. 156 del 08/07/2015
e n. 168 del 16/07/2015;

- con Deliberazione n.10 del 12/05/2021 il Consiglio d’Ambito ha deliberato I'affidamento in house alla
Ecoambiente Salerno S.p.A. del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento
presso I'impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione ubicato nel Comune di Eboli delle frazioni
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organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. e conferimento del predetto impianto in comodato ex art. 202

co. 4 D.Lgs. 152/2000;

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:

con D.G.R. nr. 262 del 17.06.2019 fu programmato lintervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle
emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, a valere sul POR Campania FESR 2014/2020
Obiettivo specifico 6.1 azione 6.1.3 per un importo complessivo di euro 1.947.044,68;

con D.D. n. 10 del 31.3.2020 Regione Campania, 'intervento suindicato, ¢ stato ammesso a finanziamento
per euro 1.947.044,68, sulle risorse POR, con beneficiario il Comune di Eboli;

con D.G.R. n. 232 del 19.05.2020 gli interventi di realizzazione degli impianti di trattamento della frazione
organica — gia programmati con i fondi POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.1 azione 6.1.3
— sono stati riprogrammati a valere sulle risorse del FSC 2014/20;

con D.D. Regionale nr. 19 del 10.5.21 il finanziamento concesso € stato incrementato di euro 159.955,32, per
spese di progettazione definitiva ed esecutiva per un totale di euro 2.107.000,00;

in data 23.09.2021 ¢ stato sottoscritto tra il Comune di Eboli, 'Ente d’Ambito Salerno e la societa
EcoAmbiente Salerno SpA, totalmente partecipata del’EDA, il Protocollo d’Intesa, per il subentro nella
gestione dell'impianto di compostaggio di Eboli della EcoAmbiente Salerno SpA;

Part. 4 del citato Protocollo prevede che “#/ Comune di Eboli si inmpegna a sottoscrivere tutti gli atti necessari sai fini del
subentro dell’EDA Salerno quale soggetto beneficiario del finanziamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.262 del
17/06/2019 e successivi Decreti Dirigenziali Regione Campania- Struttura di Missione (......)";

in data 24.11.2021 il Comune di Eboli e la EcoAmbiente Salerno S.p.A. hanno sottoscritto il contratto di
comodato, ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile e secondo quanto previsto dall'art. 202 co 4 TUA e dell’art.
34 co 6 LRC 14/2016;

la EcoAmbiente Salerno S.p.A., il 2.12.2021 ha presentato 'istanza di voltura dell’autorizzazione ai competenti
uffici regionali ottenendo il rilascio del Decreto Dirigenziale n. 360 del 14/12/2021;

in data 16.12.2021 ¢ stato consegnato formalmente 'impianto alla EcoAmbiente Salerno S.p.A.

con nota prot. nr. 4336/2021 del 16.12.2021 PEDA Salerno ha chiesto alla Regione Campania di subentrare
al Comune di Eboli quale soggetto beneficiario ed Attuatore dellintervento “Implementazione dei sistemi di
confinamento delle emissioni odorigene diffuse dellimpianto di compostaggio di Eboli (8A4)”, nonché nell’Accordo di
Programma ex art15 L. 241/90, sottoscritto in data 14.05.2021 con il Comune di Eboli;

la Regione Campania, con Decreto nr. 1 del 7.01.2022, ha preso atto che 'EDA subentrera nell’iter
procedurale in corso relativo all’intervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse
dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, in qualita di soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento al
Comune di Eboli;

con il medesimo Decreto la Regione Campania ha disposto 'ammissione provvisoria a finanziamento, ai sensi
del DD12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020 dell’intervento “Implementazione dei
sistemi di - confinamento  delle emissioni odorigene diffuse  dellimpianto di - compostaggio di Eboli (§A)”, CUP
H29G 19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore del’EDA Salerno, soggetto attuatore e
beneficiario dell'intervento in sostituzione del Comune di Eboli per I'importo complessivo di euro
2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 gia liquidata con D.D. nr. 20 del 12.05.2020, quale
anticipazione, a favore del Comune di Eboli;
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- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica del’EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022, I'ing. Emilia
Barba, funzionario dell’Area Tecnica dell’Ente, ¢ stato nominato RUP dellintervento di “Tmplementazione dei
sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA”,

- iprogettisti dell’intervento in oggetto sono stati individuati dalla Regione Campania -nell’ambito dell’Accordo
di programma ex art. 15 L. 241 /90 sottoscritto in data 14.05.2021 con il Comune di Eboli, a cui PEDA Salerno
¢ subentrato con relativa sottosctizione di atto aggiuntivo in data 31/01/2022, prot. EDA n. 217/2022;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Campania, con Ordine di Setvizio n. 1-Eboli prot. n. PG/2021/0315462 del 11/06/2021, ha
affidato la progettazione definitiva dell'intervento de guo al RTI STUDIO T.EN. (mandataria), ARETHUSA,
GEOLOG, MASCOLO INGEGNERIA, ING. MIRIZZI RTI, con sede in Via A. Einstein, 11 - 42122
Reggio Emilia;

- DPArea Tecnica del’EDA, con il referente della EcoAmbiente Salerno SpA (attuale gestore dell'impianto di
compostaggio di Eboli), hanno prontamente effettuato incontri tecnici con i progettisti incaricati, in modalita

da remoto (web conference), redigendo anche una relazione tecnica recante le indicazioni e linee progettuali
a farsi (pec prot. n. 218/2022 del 31/01/2022);

- I’Area Tecnica del’EDA Salerno, con nota prot. n. 541/2022 del 22/02/2022, ha comunicato alla Regione
Campania di voler procedere all’appalto integrato dei lavori oggetto del servizio di progettazione di cui al’OdS
n. 1 richiedendo, quindi, la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Capitolato Speciale di

Appalto;

- la Regione Campania UOD 70.05.03, con nota prot. n. PG/2022/0109825 del 28/02/2022, acquisita al prot.
EDA n. 588/2022 del 28/02/2022, ha riscontrato positivamente la richiesta del’EDA di cui al punto
precedente e, con Ordine di Servizio n. 2-Eboli prot. n. PG/2022/0111492 del 01/03/2022, ha autotizzato 1
RTT aggiudicatario alla redazione dell’elaborato “Piano di Sicurezza e Coordinamento” con il relativo computo
della sicurezza;

- con nota protn. PG/2022/0139796 del 15/03/2022, acquisita agli atti del’EDA al prot.n. n. 781 del
15/03/2022, la Regione Campania, U.O.D. 70.05.03, ha trasmesso il progetto definitivo redatto dal RTI
incaricato;

- nel corso dell’attivita di verifica ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 del progetto definitivo trasmesso, "EDA Salerno
ha evidenziato delle non conformita;

- con nota prot.n. PG/2022/0227958 del 29.4.2022, in atti al prot.n. 1706/2022 del 02/05/2022, la Regione
Campania ha trasmesso il progetto definitivo rielaborato dal RTT avente come mandataria la societa STUDIO
T.EN., a valle della proposta di risoluzione dei rilievi evidenziati durante la fase di verifica ex art. 26 del d.Igs.
50/2016;

- nel corso dell’attivita di verifica ¢ emerso che I'importo di quadro economico era maggiore rispetto a quello
finanziato con DD n. 1 del 7/01/2022, pertanto 'EDA Salerno, con nota prot.n. 1719/2022 del 02-05-2022
ha chiesto alla Regione Campania la disponibilita ad incrementare il finanziamento de guo a copertura delle
maggiori somme;

- con Deliberazione n. 219 del 10.5.2022 la Giunta Regionale ha integrato di €. 135.000,00 il finanziamento a
valere sul FSC 2020/2014 per la realizzazione dellintervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle
emissioni odorigene diffuse dell impianto di compostaggio di Eboli”,
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- il rapporto sull’attivita di verifica svolto dal Dirigente dell’Area Tecnica, in qualita di verificatore del progetto
definitivo in parola (ex commi 1 e 6, art. 26, del D.Lgs 50/2016), in contraddittorio con i progettisti (ex
comma 3, art.26 del D.Lgs 50/2016), nel periodo 24/03/2022- 02/05/2022, si ¢ concluso con rapporto finale
prot. EDA n. 1955/2022 del 16/05/2022;

- il RUP ha provveduto a validare il progetto definitivo trasmesso dalla Regione Campania — verbale prot. n.

2092/2022 del 19/05/2022;

- con successivo D.D. UOD 700503 n. 25 del 24/05/2022 la Regione Campania ha preso atto che il
finanziamento per la realizzazione dell'intervento a regia regionale Implementazione dei sistemi di confinamento delle
emissioni odorigene diffuse dell impianto di compostaggio di Eboli (84)” CUP H29G19000330002 - ¢ integrato - giusta
D.G.R. n. 219 del 10.5.2022 - di €. 135.000,00;

- con il medesimo D.D. UOD 700503 n. 25 del 24/05/2022 la Regione Campania ha conseguentemente
ammesso provvisoriamente a finanziamento, per 'importo totale di €. 2.242.167,00, PTEDA Salerno Soggetto
Attuatore e beneficiario dell’intervento a regia regionale “Implementazione dei sistemi di confinamento delle enissioni
odorigene diffuse dell impianto di compostaggio di Eboli”,

- con Determinazione Direttoriale n. 141 del 10.6.2022 ¢ stato approvato il progetto definitivo denominato

“Trmplementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)”
CUP H29G19000330002, trasmesso dalla Regione Campania, in uno con gli elaborati Capitolato Speciale di
Appalto (in sigla “CSA- Capitolato Speciale di Appalto Eboli”) e Schema di contratto (in sigla “SC- Schema
di contratto Eboli”), redatti dall’Area Tecnica del’EDA, necessari per completare la progettazione definitiva

da porre a base di gara per I'appalto integrato dei lavori in parola, prot. EDA n. 2489/2022 del 09/06/2022;

- Pimporto complessivo da quadro economico risulta di € 2.242.000,00 di cui € 1.666.529,90 per lavori soggetti
a ribasso oltre ad € 23.179,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 335.522,39 per somme a
disposizione ed € 216.404.33 per IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

DATO ATTO, altresi, CHE:

- lintervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di
Eboli (§A)” ¢ inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, approvato con Deliberazione
di Consiglio d’Ambito n. 10 del 28.04.2022;

- lintervento in parola trova integrale copertura con DD Regione Campania — UOD 700503 n. 25 del
24/05/2022;

VISTI:

- il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1 del 7.01.2022, con il quale ¢ stata disposta 'ammissione
provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD n.12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-
2020 dellintervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di
compostaggio di Eboli (5A)”, CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore
del’EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario dell’intervento in sostituzione del Comune di Eboli per
I'importo complessivo di euro 2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 gia liquidata con D.D.
n. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli;

- i1 D.D. UOD 700503 n. 25 del 24/05/2022 con il quale la Regione Campania ha integrato 'importo di cui al
citato DD n. 1/2022, ammettendo provvisoriamente a finanziamento, per 'importo totale di € 2.242.167,00,
PEDA Salerno Soggetto Attuatore e beneficiario dell'intervento a regia regionale “Implementazione dei sistemi di
confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (§A4)” CUP H29G19000330002,
SURF OP_12567 16083CP000000022;
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RILEVATO CHE:

- lintervento di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell impianto di compostaggio di
Eboli (§A4)” persegue I'interesse pubblico di risolvere le criticita riscontrate in fase operativa all'interno dell’area
impiantistica e nell’ambiente circostante;

- Pimporto complessivo di € 2.242.167,00, trova integrale copertura nel DD UOD 700503 Regione Campania
n. 25 del 24/05/2022;

RITENUTO:

- di dover procedere ad indire gara d’appalto per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva,
comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori,
ex art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs 50/2016, dell’intervento denominato “Implementazione dei sistemi di confinamento
delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli” CUP H29G19000330002, SURF OP_12567
16083CP000000022 per i seguenti importi:

a. importo complessivo di appalto: € 1.729.709,30 (unmilionesettecentoventinovemilasettecentonove/30)
oltre iva e comprensivo di:

b. importo lavori soggetti a ribasso € 1.666.529,90;

c. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 23.179,00;

d. € 40.000,00 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(soggetti a ribasso);

- di dover stabilire che:
a) sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati;

b) Tlindividuazione dell’Operatore Economico cui affidare la commessa avverra attraverso “procedura aperta”,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

c) il criterio di aggiudicazione della gara a farsi ¢ quello dell’«offerta economicamente piir vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita/ prezzo», ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

d) limporto complessivo dell’appalto ¢ riportato nell’allegato Quadro Economico (parte integrante del
progetto approvato);

e) la valutazione dell’offerta sara effettuata in base ai seguenti punteggi:

V" Qualitativi: Offerta tecnica: 80 (punteggio massimo)
v" Quantitativi: Offerta economica/tempo: 20 (punteggio massimo)
v" Punteggio Massimo Totale: 100;

f) gli Operatori Economici partecipanti alla procedura sono tenuti ad accettare di inserire nella
progettazione esecutiva tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti in fase di autorizzazione ex art.
208 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e di realizzate le stesse a proptia cura e spese;

g) il contratto sara stipulato “a corpo” e in “forma pubblica” amministrativa;

h) ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016, il contratto verra concluso entro 60 (sessanta) giorni
dal momento in cui 'aggiudicazione diviene efficace.

ATTESTATA Ia regolarita e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
s.m.l.;
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DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della Legge 07/08/1990 n. 241 ¢ I'ing. Emilia Barba
e che non sussistono cause di incompatibilita né situazioni da cui possano insorgere obblighi di astensione ai
sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);

- il presente provvedimento sara pubblicato all'albo pretorio dell’Ente ed in Amministrazione Trasparente ai
sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge 6 novembre 2012, n. 190
(Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle informazioni al’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 32,
della medesima Legge n. 190/2012;

VISTI E RICHIAMATTI:

Part. 48 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

Part. 179 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

i1 D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

la Legge Regione Campania 14/2016 s.m.i;
lo Statuto del’EDA Salerno;

DETERMINA
1. di prendere atto che:

a. con Decreto Dirigenziale n. 1 del 7.01.2022, la Regione Campania ha disposto 'ammissione provvisoria
a finanziamento, ai sensi del DD12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020
dell'intervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di
compostaggio di Eboli (SA4)”, CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore
del’EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario dell’intervento in sostituzione del Comune di Eboli
per P'importo complessivo di euro 2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 gia liquidata
con D.D. nr. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli;

b. con Decreto Dirigenziale n. 25 del 24/05/2022 la Regione Campania - UOD 700503 - ha integrato
Pimporto di cui al citato DD n. 1/2022, ammettendo provvisoriamente a finanziamento, pet 'importo
totale di €. 2.242.167,00, PEDA Salerno Soggetto Attuatore e beneficiario dell'intervento a regia regionale

“Implementazione dei sistensi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dellimpianto di compostaggio di Eboli”
CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022;

2. di prendere atto, altresi, che:

a. lintervento di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di
compostaggio di Eboli (SA)” € inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2024, approvato con
Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 28.04.2022;

b. Tlimporto complessivo di € 2.242.167,00, trova integrale copertura nel DD n. 25 del 24/05/2022 UOD
700503 Regione Campania;

3. didare atto che I'intervento di “Implementazione dei sisteni di confinamento delle enissioni odorigene diffuse dell’inmpianto
di compostaggio di Eboli” persegue l'interesse pubblico di risolvere le criticita riscontrate in fase operativa
all'interno dell’area impiantistica e nell’ambiente circostante;

4. di indire la procedura di gara d’appalto per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva,
comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori,
ex art. 59 del D.Lgs 50/2016, dell'intervento denominato “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni
odorigene diffuse dell impianto di compostaggio di Eboli (§A)”, per 1 seguenti importi oltre IVA:

Via Sabato 1 isco, 20 — 84121 Salerno
www.edarifiutisalerno.it




~
\ Ente d’Ambito per 1l servizio di gestione integrata dei rifruti urbam

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”

importo complessivo di appalto: € 1.729.709,30 (unmilionesettecentoventinovemilasettecentonove/30)
oltre iva e comprensivo di:

€ 1.6606.529,90, per importo lavori (soggetti a ribasso);

€ 23.179,00, per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 40.000,00 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(soggetti a ribasso);

5. di stabilire che:

a)

b)

g
h)

sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati;

l'individuazione dell’Operatore Economico cui affidare la commessa avverra attraverso “procedura aperta”,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

il criterio di aggiudicazione della gara a farsi ¢ quello dell’«offerta economicamente pin vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita/ prezzo», ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/20106;

I'importo complessivo dell’appalto ¢ riportato nell’allegato Quadro Economico (parte integrante del
progetto approvato);

la valutazione dell’offerta sara effettuata in base ai seguenti punteggi:

V" Qualitativi: Offerta tecnica: 80 (punteggio massimo)
V" Quantitativi: Offerta economica/tempo: 20 (punteggio massimo)
V" Punteggio Massimo Totale: 100;

gli Operatori Economici partecipanti alla procedura sono tenuti ad accettare di inserire nella
progettazione esecutiva tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti in fase di autorizzazione ex art.
208 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e di realizzare le stesse a propria cura e spese;

il contratto sara stipulato “a corpo” e in “forma pubblica amministrativa”;

ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016, il contratto verra concluso entro 60 (sessanta) giorni
dal momento in cui I'aggiudicazione diviene efficace.

6. di stabilire, altresi, che gli atti di gara, corredati degli elaborati del progetto definitivo di cui in premessa, saranno
pubblicati, ai sensi dell’art. 72 ¢ 73 del D.Igs. 50/2016 e del D.M. MIT del 02/12/2016, sui seguenti mezzi:

sulla G.U.R.L;

sul sito istituzionale e sul sito della trasparenza del’EDA Salerno;

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) www.serviziocontrattipubblici.it;
nella sezione BDNCP del sito ANAC www.anticorruzione.it;

su almeno uno det principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si esegue il contratto;

7. di pubblicare la presente Determinazione al’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (sezione

“Amministrazione Trasparente’ - Sottosezione “Bandi di gara e contrati”),

I1 RUP Il Dirigente dell’Area Tecnica
ing. Emilia Barba ing. Annapaola Fortunato
. . Firmato digitalmente da: FORTUNATO ANNAPAOLA
Firmato digitalmente da batar27/06/2022 12:04:32

EMILIA BARBA

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
C=
Data e ora della firma: 27/06/2022 11:55:21

Via Sabato 1 isco, 20 — 84121 Salerno

www.edarifiutisalerno.it
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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”

CONTROLLO DI CONGRUITA’ CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull’atto i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui all’articolo
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione si rilascia:

XPARERE FAVOREVOLE
OPARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

il Dirigente dell’Area
Amministrativa e contabile

Awv. Bruno Di Nesta

Firmato digitalmente
da

BRUNO DI NESTA

CN =_BRUNO DI NESTA
C=1T

Via Sabato 1 isco, 20 — 84121 Salerno
www.edarifiutisalerno.it
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